

# COMUNE DI FORNO DI ZOLDO

---

CONVENZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO A LIBERO PROFESSIONISTA
---

**OGGETTO:** Lavori di adeguamento al D.Lgs 81/2008 della Scuola Media Dante Alighieri ora sede della Scuola Elementare Besarel di Forno di Zoldo  
Progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza, direzione lavori e contabilità

**Professionista:** Studio SO.TE.CO. con sede a Belluno – Via Roma 29,  
ing. Loris Efrem De Col

Allegato alla determina n. 248 del 09.07.2010

---

## **Art.1 - Oggetto dell'incarico**

Il Comune di Forno di Zoldo affida allo Studio SO.TE.CO. nella persona dell'Ing. Loris Efrem De Col , con sede in Belluno, via Roma 29, P.IVA: 00529620254, l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dell'intervento denominato "Lavori di adeguamento al D.Lgs 81/2008 della Scuola Media Dante Alighieri ora sede della Scuola Elementare Besarel di Forno di Zoldo" il cui importo lavori a base d'appalto compresi oneri per la sicurezza è stimato in €. 110.000,00\* nel rispetto della normativa inerente l'incarico stesso

## **Art.2 - Descrizione dell'incarico**

L'incarico affidato riguarda la redazione dei documenti, appropriati alla natura dell'opera, relativi alla progettazione esecutiva del progetto sopra richiamato al fine di adeguare l'edificio scolastico alle disposizioni del D.Lgs. in materia di sicurezza, per un importo lavori pari a € 110.000,00\* circa.

Al professionista viene affidata, oltre alla progettazione esecutiva, la direzione lavori, la contabilità e il coordinamento per la sicurezza.

E' compito del committente di fornire, in accordo con lo studio incaricato, tutto il materiale cartografico e catastale necessario e aggiornato disponibile.

Saranno consegnate all'Amministrazione n. 3 copie cartacee e n. 1 su supporto informatico.

## **Art.3 - Tempo utile - Ritardi - Penalità**

Lo studio incaricato si impegna a fornire gli elaborati relativi al progetto esecutivo, entro 30 giorni dalla data del presente disciplinare, fatte salve cause di forza maggiore. Su richiesta dello studio, l'Ente potrà concedere motivate proroghe qualora non pregiudizievoli per il rispetto dei tempi relativi ai termini dei bandi di finanziamento connessi alla progettazione in oggetto.

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre i termini stabiliti, per sola causa del professionista, sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso, di entità pari alla massima misura prevista dalla normativa di legge vigente (Art. 56 del Regolamento di Attuazione). Per i ritardi sui pagamenti imputabili all'Amministrazione verranno applicate le norme di cui al D.lg. 231/2002.

Nel caso il ritardo eccedesse i giorni sessanta, l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di mora, resterà libera da ogni impegno verso l'incaricato inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi od indennizzi di sorta, sia per onorari sia per rimborso spese. Qualora, durante lo svolgimento dell'incarico entrassero in vigore nuove norme a livello nazionale o regionale che comportassero una maggiore prestazione per la redazione della documentazione da produrre, le parti adegueranno l'onorario come in seguito stabilito all'entità delle nuove prescrizioni e secondo intese da concordare.

#### **Art.4 - Modifiche eventuali**

Il professionista si obbliga ad introdurre negli elaborati, anche se già presentati, tutte le modifiche che fossero ritenute necessarie dall'Amministrazione o a seguito delle indicazioni o prescrizioni disposte da Organi Statali, Regionali, o Provinciali e tutori, sino alla definitiva approvazione degli elaborati, secondo le norme stabilite dalle leggi vigenti, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi, a meno che le modifiche non comportino un aumento dell'importo delle opere.

#### **Art. 5 – Onorari**

Gli onorari, compensi e rimborsi spese dovuti ai professionisti sono quantificati nel rispetto di quelli previsti dalla vigente tariffa Ingegneri ed Architetti, L. 02/03/1949 n.143 e successive modifiche, rivalutati ai sensi del D.M. 04 aprile 2001 e tenendo conto dello sconto secondo quanto stabilito dalla Del.G.R. n.4380 del 30/7/1991.

Dato atto che le prestazioni dei professionisti, determinate con la applicazione della premessa tariffa, saranno liquidate su presentazione di regolare documento contabile, in via preventiva, stante un importo lordo dei lavori previsto in Euro 108.000,00 gli oneri dell'incarico sono quantificati in Euro 10.907,75\*, oltre ai contributi previdenziali e all'IVA (20%) per un importo complessivo pari a Euro 13.351,08\*.

Gli importi sono così Frazionati

A) PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA  
Euro 4.313,34 + contributi previdenziali (2%) e I.V.A. (20%)

B) DIREZIONE LAVORI – COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – CONTABILITA' E MISURA – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
Euro 8.070,30 + contributi previdenziali (2%) e I.V.A. (20%)

Il compenso è comprensivo d'ogni spesa, inclusa quella per viaggi, trasferte, registrazioni, contributi previdenziali, oneri fiscali, senza diritto di rivalsa.

#### **Art. 6 - Modalità di pagamento**

Gli onorari e rimborsi spese, determinati come premesso, verranno corrisposti :

A) PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA  
100% (saldo) entro 30 gg. dall'approvazione del progetto esecutivo, e comunque non oltre 60 gg. dalla consegna degli elaborati relativi alla prestazione

B) DIREZIONE LAVORI – COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – CONTABILITA' E MISURA – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
In misura proporzionale e in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori, entro 30 gg. dall'approvazione degli stessi; il saldo entro 30 gg dall'approvazione del certificato di regolar esecuzione.

#### **Art. 7 – Proprietà degli elaborati – varianti**

Gli elaborati, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, sentito il

progettista, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie.

È esclusa la fornitura di materiale cartografico eccedente le copie previste. È facoltà dell'Amministrazione ottenere la disponibilità degli eventuali lucidi e negativi al fine di ricavarne ulteriori copie; il Comune potrà altresì richiedere la fornitura di ulteriori copie da predisporre a cura dei professionisti incaricati a spese del Comune.

#### **Art. 8 - Controversie**

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione ed in genere a tutte quelle non definite in via amministrativa saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite a giudizio di tre arbitri, uno scelto dal professionista, uno scelto dall'Amministrazione ed il terzo di comune accordo fra le parti o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Belluno.

In pendenza del giudizio arbitrale il professionista non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.

#### **Art. 9 - Riferimento alle tariffe professionali**

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alla Tariffa Nazionale in premessa riportata ed a quanto determinato dall'Ordine provinciale di Belluno.

Sono a carico dell'Amministrazione, il contributo integrativo previsto dalla vigente normativa per la professione cui appartengono gli incaricati e l'imposta sul valore aggiunto.

#### **Art. 10 - Riserve dell'Amministrazione**

La presente convenzione è fin d'ora impegnativa per i professionisti, mentre lo diverrà per l'Amministrazione soltanto dopo l'esecutività della delibera di approvazione della convenzione stessa.

Eventuali variazioni che dovessero intervenire a modifica dei termini fissati dalla presente convenzione saranno oggetto di convenzione aggiuntiva.

Forno di Zoldo, 12 luglio 2010

**Il Professionista**  
Studio SO.TE.CO  
Ing. Loris Efrem De Col

**Il Responsabile del procedimento**  
  
dott. Livio De Bettio